



**Prefeitura Municipal**

**Lucélia**

São Paulo

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 234742

**Data da emissão do comprovante:** 22/07/2024 15:32:09

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 5/2023

**Nº do Processo:** 18

**Situação:** Ativo

**Data de Cadastro/Horário:** 06/04/2023 14:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 16/03/2023 10:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 15/03/2023 18:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 06/04/2023 14:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

Contratação de empresa especializada para obra de revitalização da Praça Francisco Mahr e serviços complementares, englobando materiais e mão-de-obra, no município de Lucélia-SP

**Resumo:**

Contratação de empresa especializada para obra de revitalização da Praça Francisco Mahr e serviços complementares, englobando materiais e mão-de-obra, no município de Lucélia-SP

## **Arquivos**

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
16/05/2023 00:00:00	HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 05-2023	<a href="#">Baixar</a>
19/04/2023 00:00:00	ATA - SESSÃO TP 05-2023	<a href="#">Baixar</a>
17/04/2023 00:00:00	DECISÃO DA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO ...	<a href="#">Baixar</a>
16/03/2023 00:00:00	ART	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Lucélia**

São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
16/03/2023 00:00:00	Anexo XIII - Quadro de Composição de Investimen...	<a href="#">Baixar</a>
16/03/2023 00:00:00	Anexo XII - RELATÓRIO FOTOGRAFICO	<a href="#">Baixar</a>
16/03/2023 00:00:00	Anexo XI - PROJETOS	<a href="#">Baixar</a>
16/03/2023 00:00:00	Anexo X - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	<a href="#">Baixar</a>
16/03/2023 00:00:00	Anexo VIII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	<a href="#">Baixar</a>
16/03/2023 00:00:00	Anexo IX - MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO	<a href="#">Baixar</a>
16/03/2023 00:00:00	Edital TP 05	<a href="#">Baixar</a>