



**Prefeitura Municipal**

**Lucélia**

São Paulo

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** <https://www.lucelia.sp.gov.br/licitacao/detalhe/234804/>

**Código da publicação:** 234804

**Data da emissão do comprovante:** 14/03/2025 10:04:10

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 16/2023

**Nº do Processo:** 96

**Situação:** Ativo

**Data de Cadastro/Horário:** 19/10/2023 09:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 26/09/2023 13:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 14/09/2023 16:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 19/10/2023 09:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

Contratação de empresa para mão-de-obra, com fornecimento de materiais para a recuperação da totalidade da cobertura do prédio da ESF DR. DOMINGOS

**Resumo:**

Contratação de empresa para mão-de-obra, com fornecimento de materiais para a recuperação da totalidade da cobertura do prédio da ESF DR. DOMINGOS

## **Arquivos**

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
15/12/2023 00:00:00	HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
07/12/2023 00:00:00	HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
07/12/2023 00:00:00	ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO	<a href="#">Baixar</a>
04/12/2023 00:00:00	AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO PARA ANÁLISE DA P...	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Lucélia**

São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
23/11/2023 00:00:00	Razoes de Recurso - TP 16-2023	<a href="#">Baixar</a>
23/11/2023 00:00:00	Decisão Prefeita - TP 162023	<a href="#">Baixar</a>
23/11/2023 00:00:00	Decisão de Recurso - TP 16-2023	<a href="#">Baixar</a>
23/11/2023 00:00:00	Contrarrazoes de Recurso - TP 16-2023	<a href="#">Baixar</a>
19/10/2023 00:00:00	ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO	<a href="#">Baixar</a>
25/09/2023 00:00:00	ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	<a href="#">Baixar</a>
25/09/2023 00:00:00	ANEXO X - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	<a href="#">Baixar</a>
25/09/2023 00:00:00	ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	<a href="#">Baixar</a>
25/09/2023 00:00:00	ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	<a href="#">Baixar</a>
25/09/2023 00:00:00	ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	<a href="#">Baixar</a>
25/09/2023 00:00:00	ANEXO IX - PROJETO DE LOCALIZAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
25/09/2023 00:00:00	ANEXO IX - PROJETO DE COBERTURA E LOCAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
25/09/2023 00:00:00	EDITAL - TP 16-2023	<a href="#">Baixar</a>