



**Prefeitura Municipal**

**Lucélia**

São Paulo

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 234822

**Data da emissão do comprovante:** 03/07/2024 04:49:51

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 18/2023

**Nº do Processo:** 113

**Situação:** Ativo

**Data de Cadastro/Horário:** 25/01/2024 09:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 27/12/2023 08:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 21/12/2023 16:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 25/01/2024 09:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

Contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico, englobando materiais e mão-de-obra, tipo CBUQ em diversas ruas do município de Lucélia

**Resumo:**

Contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico, englobando materiais e mão-de-obra, tipo CBUQ em diversas ruas do município de Lucélia

## **Arquivos**

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
16/02/2024 00:00:00	ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO	<a href="#">Baixar</a>
16/02/2024 00:00:00	HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
31/01/2024 00:00:00	ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2023 00:00:00	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Lucélia**

São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
27/12/2023 00:00:00	PROJETO DE DIMENSIONAMENTO	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2023 00:00:00	PROJETO COMPLETO	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2023 00:00:00	PROJETO DE LOCALIZAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2023 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2023 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO E CÁLCULO	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2023 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2023 00:00:00	ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO RETIFICADA III	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2023 00:00:00	EDITAL 18-2023 - SECRETARIA DE GOVERNO	<a href="#">Baixar</a>