

Prefeitura Municipal Lucélia

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: https://www.lucelia.sp.gov.br/licitacao/detalhe/234997/

Código da publicação: 234997

Data da emissão do comprovante: 02/12/2025 12:55:53

Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

N° da Licitação/Ano: 9/2025

N° do Processo/Ano: 125/2025

Situação: Ativo

Data de Cadastro/Horário: 15/10/2025 08:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 02/10/2025 13:00:00

Data de Abertura/Horário: 30/09/2025 08:00:00

Data da Disputa/Horário:15/10/2025 09:00:00

Valor estimado: R\$ 528.302,53

Objeto:

Contratação de empresa especializada para a execução de obra relacionada a Ampliação Creche Padrão FDE (2 salas - sanitário) EMEI Deputado José Candido, Rua Vaudir Fatinanci, nº 177, Vila Rancharia, Lucélia-SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, memorial de calculo, e projetos, com parte dos recursos do PAINSP - DEMANDA nº 025250, OBRA nº 14966 - INSFRAESTRUTURA FÍSICA - Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

Resumo:

Contratação de empresa especializada para a execução de obra relacionada a Ampliação Creche Padrão FDE (2 salas - sanitário) EMEI Deputado José Candido, Rua Vaudir Fatinanci, n^{o} 177, Vila Rancharia, Lucélia-SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, memorial de calculo, e projetos, com parte dos recursos do PAINSP - DEMANDA n^{o} 025250, OBRA n^{o} 14966 - INSFRAESTRUTURA FÍSICA - Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

Arquivos



Prefeitura Municipal Lucélia

São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
02/10/2025 00:00:00	TERMO DO CONVÊNIO	<u>Baixar</u>
02/10/2025 00:00:00	PROJETO TOPOGRÁFICO	<u>Baixar</u>
02/10/2025 00:00:00	PROJETO PADRÃO FDE	<u>Baixar</u>
02/10/2025 00:00:00	PROJETO DE SITUAÇÃO	<u>Baixar</u>
02/10/2025 00:00:00	PROJETO DE LOCALIZAÇÃO	<u>Baixar</u>
02/10/2025 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	<u>Baixar</u>
02/10/2025 00:00:00	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	<u>Baixar</u>
02/10/2025 00:00:00	ESTUDO DE VIABILIDADE	<u>Baixar</u>
02/10/2025 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	<u>Baixar</u>
02/10/2025 00:00:00	ART DE FISCALIZAÇÃO	<u>Baixar</u>
02/10/2025 00:00:00	EDITAL	<u>Baixar</u>