



Prefeitura Municipal

**Lucélia**

São Paulo

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 42

**Data da emissão do comprovante:** 03/07/2024 04:57:22

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 6/2018

**Nº do Processo:** 35

**Situação:** Ativo

**Data de Cadastro/Horário:** 26/06/2018 09:30:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 04/06/2018 15:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 26/06/2018 09:30:00

**Data da Disputa/Horário:** 26/06/2018 09:30:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico, englobando materiais e mão-de-obra, tipo CBUQ em diversas ruas do município de Lucélia-SP

**Resumo:**

Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico, englobando materiais e mão-de-obra, tipo CBUQ em diversas ruas do município de Lucélia-SP

## Arquivos

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
14/06/2018 00:00:00	SINALIZAÇÃO - Anexo XII	<a href="#">Baixar</a>
14/06/2018 00:00:00	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - Anexo XI	<a href="#">Baixar</a>
14/06/2018 00:00:00	RECAPEAMENTO - CBUQ - Anexo X	<a href="#">Baixar</a>
14/06/2018 00:00:00	MEMORIAL DE CÁLCULO - Anexo VIII	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Lucélia**

São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
14/06/2018 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO - Anexo VII	<a href="#">Baixar</a>
14/06/2018 00:00:00	anexo IX F QCI	<a href="#">Baixar</a>
14/06/2018 00:00:00	anexo IX E PO	<a href="#">Baixar</a>
14/06/2018 00:00:00	anexo IX D PLQ	<a href="#">Baixar</a>
14/06/2018 00:00:00	anexo IX C BDI (1)	<a href="#">Baixar</a>
14/06/2018 00:00:00	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO - Anexo IX B	<a href="#">Baixar</a>
14/06/2018 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo IX A	<a href="#">Baixar</a>
14/06/2018 00:00:00	Contratação de empresa especializada para execu...	<a href="#">Baixar</a>